

Prosci[®] muutosjohtamisen kehittäminen

Muutosanalyysi työpajat I&II

Muutosanalyysipaketti

Miten huomioit muutoksen inhimillisen puolen hankkeessasi



Sisältö:

- Muutoksen perustelut, sisältö ja kohderyhmä
- Muutoksen koko ja luonne
- Organisaation ominaisuudet ja valmiudet
- Muutoshankkeen riskiarvio
- Muutosjohtamisen resursointisuunnitelma
- Tärkeimmät sidosryhmät ja sponsorointimalli
- Muutoksen esteiden ennakointi ja taktiikat niiden ylittämiseen

Muutosanalyysi auttaa ymmärtämään, minkälainen muutos organisaatiolla on edessä ja mitkä ovat sen valmiudet onnistua. Muutosanalyysissä käydään läpi muutoksen tausta, koko ja luonne, organisaation ominaisuudet ja valmiudet, riskiarviot, resursointisuunnitelma ja tiimirakenne, sponsorit ja sidosryhmät sekä paljon muuta. Kahden kolmetuntisen työpajan aikana luodaan alkamassa olevalle hankkeellesi väkevä muutosjohtamisen strategia.

Kenelle?

- Ylin johto / sponsorit
- Muutoshankkeesta vastaavat
- Projektijohtajille tai -päälliköille

Muutosanalyysityöpajat I & II

Työpaja 1

- Mitä muutosjohtaminen on
- PCT-arvio – hankkeen terveydentila
- Muutoksen perustelut, sisältö ja kohderyhmät
- Muutoksen koko ja luonne
- Organisaation ominaisuudet ja valmiudet
- Riskiarvio

Työpaja 2

- Edellisen työpajan yhteenveto
- Muutosjohtamisen resursointi ja tiimirakenne
- Sidosryhmät ja sponsorointimalli
- Muutosvastarinnan ennakointi ja keinot sen hallintaan
- Työpajan yhteenveto & dokumentointi

Muutosjohtamisen strategia

Investointilaskelma

- Muutosanalyysi työpajat I & II
Työpajoissa käydään läpi muutosanalyysi asiakkaan toiveen mukaisesta hankkeesta tai projektista.
Ryhmän koko max 12 hlöä.
- Jatkohankkeet sovitaan erikseen tarpeen mukaan.

Yhteensä
4.900 €

- ✓ Laskutus: 50 % tilauksen vahvistuksen yhteydessä ja loput toteutusten jälkeen, ohjelman rakenteen ja aikataulun mukaisesti.
- ✓ Jos työvaiheen laajuus/sisältö asiakkaan toivomuksesta tähän tarjoukseen verrattuna muuttuu, päivitetään kustannusarviota uuden tiedon pohjalta.
- ✓ Peruutusehdot Eezy Flow'n sopimusehtojen mukaisesti.

- ✓ Lisätyöt a`350 € / tunti
- ✓ Normaalit matka-, päivärahakulut ja tilavuokrat laskutetaan erikseen.
- ✓ Materiaali- ja painokulut laskutetaan toteutuman mukaan.
- ✓ Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero. Maksuehto 14 pv.
- ✓ Flowlla on referenssioikeus tehtyyn työhön.